

Số: *1244*/QĐ-UBND

Bến Cát, ngày *22* tháng *6* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán xây dựng
Công trình Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Phú An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Xét Tờ trình số: 191/TTr-QLĐT ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Phú An.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phú An.
3. Đơn vị lập dự toán: Ủy ban nhân dân xã Phú An.
4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu làm việc của đơn vị.
5. Địa điểm xây dựng: Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



6. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

- Mái tole: Lợp tole giả ngói màu đỏ vẫn giữ nguyên, phá dỡ lớp vữa lán sê nô, quét chống thấm sê nô, lán vữa sê nô.

- Tường: Cạo bỏ 60% lớp sơn cũ tường trong và tường ngoài nhà. Bả matit 60% tường trong và ngoài nhà. Sơn nước 1 nước lót và 2 nước phủ tường trong và ngoài nhà.

- Cửa: Cạo lớp rỉ sét cửa đi, cửa sổ và khung sắt bảo vệ, sau đó sơn dầu 3 nước.

- Thay mới đèn ống 1.2m đã bị hư hỏng.

7. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Cấp công trình: Công trình cấp IV.

8. Tổng dự toán: 150.896.819 đồng.

Bằng chữ: (Một trăm năm chục triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn, tám trăm mười chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 150.896.819 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí không tự chủ năm 2018.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

Điều 2. Căn cứ dự toán xây dựng công trình được duyệt, Ủy ban nhân dân xã Phú An tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bến Cát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký././.

Nơi nhận:

- TT.Thị ủy;
- CT, các PCT thị xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thư Lập